Zalacznik Nr 11.4.1

Formularz zgtoszenia projektu indywidualnego do RPQVP

UNIA EUROPEJSKA
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PROGRAM REGIONALNY Z > EUROPEJSKIFUNDUSZ | &
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI PODLASKIE ROZWOJU REGIONALNEGO xan”
WZOR PLANU INWESTYCYJNEGO 2007-2013
Priorytet Nazwa Orientacyj Zrodia Przewid | Miejsce Studium Decyzja o Pozwole| Dokumentacja Stan Doste Data Instytucja | Informacje
projektu/ ny koszt finansowania ywany | realizacji | wykonalnosci | srodowiskowych nie na techniczna zaawansowania| pnos¢ | przekazania | odpowiedzi | dodatkowe
zakres calkowity | przygotowania | okres uwarunkowaniach | budowe procedury teren | wniosku o alna za
inwestycji | (mIn euro) | przedsiewzigcia | realizacj przetargowej | u pod | dofinansowa | realizacje
i inwes nie do
projektu tycje Instytucji
Zarzadzajac
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Objasnienia do poszczegobinych kolumn:
Nazwa w ramach ustalonych priorytetéw programu apgnego
Nazwa tymczasowa projektu lub zakres inwestycjeytprojektem
Przewidywany koszt catkowity projektuckznie z kosztami niekwalifikowanymi
Zrodta finansowania przygotowania wymaganej dokuagnhp. sw, zakupu gruntow

ogakrwNnE

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Przewidywana data rozpagda (podpisanie pierwszego kontraktu) i zadzenia realizacji projektu

Obszar miejski - naley wpisat w przypadku, gdy projekt jest realizowany na tézegminy miejskiej lub w migie na terenie gminy wiejsko-miejskiej
Obszar wiejski - naley wpisa& w przypadku, gdy projekt jest realizowany na texgyminy wiejskiej lub w obszarze wiejskim w gminigejsko-miejskiej

Obszar z zalzenia nie skupia sina jednym z powaszych obszaréw — naie wpisa w przypadku, jeeli obszar na ktorymdalzie realizowany projekt przekracza

granice jednej gminy.
Stan zaawansowania przygotowania studium wykorieirfobejmujcego analig finansova i ekonomiczn), przewidywana data zakozenia prac
Stan zaawansowania procedury zeinej z przeprowadzeniem pgsbwania w sprawie oceny oddziatywaniasmadowisko, przewidywana data uzyskania
wszystkich decyzji drodowiskowych uwarunkowaniach (obejrcych take wplywy na potencjalne obszary Natura 2600)
Opis przewidywanej iléci niezlednych pozwolé na budow w ramach projektu wraz z prognozowatata uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia
Dokumentacja techniczna

Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetaggdiczba przewidywanych kontraktéw, prognozowaada ogtoszenia pierwszego przetargu

Stopieh pozyskania terenéw pod inwestycje (w %), przewidye data zakmzenia procedury wykupu gruntoéw dla catej inwestycj
Przewidywany termin przekazania wniosku o dofinavestie do 1Z (miesic, rok)
Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotoigéarealizac przedstiwzigcia

Uwagi i informacje dotycce zaawansowania przygotowania projektu

! Zgodnie z ustawz dnia 18 maja 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawwaty srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. NB8Jpoz. 954)




